



РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – Пловдив
Regional Health Insurance Fund

ДОГОВОР

№ 20.14-13 | 28-08-2018

28-08-2018
Днес, 2018 г., в гр. Пловдив, между:

1. НАЦИОНАЛНА ОСИГУРИТЕЛНА КАСА, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Кричим“ № 1, ЕИК 121858220, чрез **РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – ПЛОВДИВ**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Христо Чернопеев“ № 14, ЕИК 1218582201572, представлявана от д-р Магдалена Савова Петрова – директор на РЗОК – Пловдив и длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно заповед № РД-09-388/01.03.2018 г. на управителя на НЗОК, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

фирма **„КРЕАТИВ БЕТОН“ ЕООД** със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, Община гр.Пловдив, ж.к. Южен , ул. „Асен Христофоров“ № 12, бл.1110, Вход 1, ет.1, ап.№1, ЕИК 203602640, представлявано от Петко Димитров Михайлов, в качеството му на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“)

На основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Утвърден от Директора на РЗОК – Пловдив Протокол № РД – 09-341/ 13.08.2018г. от работата на комисията, във връзка с проведена обществена поръчка, по реда на глава двадесет и шеста, с предмет: **"Текущи ремонтни работи в сградния фонд на РЗОК – Пловдив"**, се сключи този договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни строително-монтажни работи свързани с текущи ремонтни работи в сградния фонд на РЗОК – Пловдив по количества и видове, отразени в Техническите спецификации на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** (Приложение 1), неразделна част от настоящия договор.

II. ЦЕНА

Чл. 2. (1) Общата стойност на договора е в размер до **16 919,50** (шестнадесет хиляди деветстотин и деветнадесет и петдесет стотинки) лева без ДДС и **20 303,40** (двадесет хиляди



РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – Пловдив
Regional Health Insurance Fund

(2) Цената по предходната алинея е за цялостно извършване на дейностите, включени в предмета на договора, включително цената на вложените материали, разходи за труд и доставки, механизация, енергия, складиране, подготовка на дейностите, извънреден труд, осигуряване на нормативно определените безопасни условия на труд на строителната площадка по време на извършване на строителните работи, освобождаването на площадката от строителни отпадъци, необходимите за строителството помощни видове СМР и материали /товаренето, разтоварването (ръчно и/или механизирано), както пренасяне на материали, строителни отпадъци и други подобни, извозване на строителните отпадъци и всички други присъщи разходи, не упоменати по-горе, включително печалба за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Окончателната стойност на договора по настоящата поръчка се определя на база протокол за действително извършени работи, подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като същата не може да надвиши стойността, посочена в ал. 1.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) За предоставянето на дейностите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер на **16 919,50** (шестнадесет хиляди деветстотин и деветнадесет и петдесет стотинки) лв. без вкл. ДДС и **20 303,40** (двадесет хиляди триста и три и четиридесет) лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“).

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Договора като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането, на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по този Договор за реално извършени и приети дейности.

(4) При възникване на непредвидени видове СМР и/или допълнителни количества СМР се допуска разходване от стойността на предвидените за изпълнение СМР чрез заменителни таблици, без да се променя общата стойност на договора. За разплащане на непредвидените видове и/или количества СМР, същите се доказват с двустранно подписан протокол. Остойносттаването на непредвидените видове СМР се извършва в количествено-стойностна сметка, изготвена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За непредвидените СМР ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да представи също и сертификат за качество на вложените материали.

(5) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните документи:

1. приемо - предавателен протокол;

2. фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши дължимото плащане в срок до 30 тридесет дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията по ал. 2.

(7) Плащанията по чл. 3, ал. 1, се извършват с платежно нареждане по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Банка: УниКредит Булбанк



РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – Пловдив
Regional Health Insurance Fund

BIC: UNCRBGSF

IBAN: 08UNCR70001522507270

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща суми за непълно и/или некачествено извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двустранен писмен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 4. (1) Срокът за изпълнение на договора е до **8 (осем)** календарни дни. Срокът започва да тече, считано от датата на заявка, от страна на възложителя и приключва с подписване на приемо - предавателен протокол от страните по договора за приемане на работата.

(2) Изпълнението на СМР на обекта може да бъде спряно поради: неизпълнение на задълженията на някоя от страните по договора; забавяне доставката на машини и материали или по друга причина.

(3) Спирането се констатира с подписването на акт за установяване състоянието на обекта при спиране на строителството (приложение № 10 към чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) При спиране на ремонтните работи поради обективни причини, вкл. лоши/неподходящи метеорологични условия и др., за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът за изпълнение се удължава съответно с периода на спиране от подписване на акт обр. 10 до подписване на акт обр. 11 от Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(5) След отстраняване на причините, довели до спиране на строителството, се съставя и подписва акт за установяване състоянието на обекта и строително-монтажните работи при продължаване на строителството за обекта по общия ред и предвидените в чл. 7, ал. 3, т. 10 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството други случаи (приложение № 11) и строително-монтажните работи се възобновяват.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да възобнови изпълнението на СМР от деня следващ този, на който е получил писмото за възобновяване изпълнението на СМР или от посочената в писмото дата.

V. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 5 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да завърши строително-монтажните работи и да предаде обекта в срока по чл. 4, ал. 1 от настоящия договор.

(2) Приемането на работите се удостоверява с протокол за приемане на извършени строително-монтажни работи, одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и предварително подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) При установяване в хода на изпълнението на некачествено изпълнени строително-монтажни работи, вкл. влягане на лошо качествени или нестандартни материали и др., се спира изпълнението им и не се заплаща възнаграждение за тях. За констатираните такива, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 6. (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с



РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – Пловдив
Regional Health Insurance Fund

недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане и заплащане на съответна част от дължимото възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците или не извърши необходимите и уговорени работи.

(2) В случаите по предходната алинея, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:

(а) да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да поправи работата си за своя сметка;

(б) да отстрани сам, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отклоненията от поръчката, респективно недостатъците на работата;

(в) да намали възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност на изработеното.

(3) Когато отклоненията от поръчката или недостатъците на работата са толкова съществени, че правят работата негодна, съобразно договореното, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да изпълни качествено в определените срокове предмета на договора, като организира и координира цялостния процес на изпълнение в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и действащата нормативна база;
2. Да извърши дейностите предмет на възлагане, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности;
3. Да изпълни договорените строително-монтажни работи качествено и в договорения срок при спазване на Техническите спецификации и действащата нормативна уредба, в това число изискванията по охрана на труда, санитарните и противопожарни норми;
4. Да работи с технически правоспособни лица при изпълнението на задълженията си;
5. При изпълнение на всички СМР да спазва действащите нормативни актове, които са в сила за Република България, действащите стандарти и др. относими към настоящия договор актове;
6. Да изпълни строително-монтажните работи, доставката и монтажа на материалите, предмет на договора, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти за съответните дейности; вложените материали и изделия при изпълнение на строително-монтажните работи следва да отговарят на предвидените такива в техническите изисквания към вложените строителните продукти, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България. Съответствието се удостоверява по реда и условията, посочени в същата Наредба. Влаганите материали трябва да бъдат придружени със сертификат за качество и техният вид и размери да бъдат предварително съгласувани/одобрени с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
7. Услугите, материалите за строителството и останалите артикули, необходими за изпълнение предмета на договора, ще се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка;
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако строително-монтажните работи, вложените материали или останалите артикули не са с нужното качество и/или влошат качеството на извършените дейности и на обекта като цяло;



РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – Пловдив
Regional Health Insurance Fund

9. Да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършените строително-монтажни работи, които подлежат на закриване и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно. Всички работи, които са закрити, без да е съставен протокол, ще бъдат откривани по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В допълнение към горното ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 05.11.2012 г., обн. ДВ бр. 89 от 13.11.2012 г., включително да оказва пълно съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнение на тази наредба, когато и където е приложимо;
10. Да предаде изпълненото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията и реда на раздел V от настоящия договор, като до приемането му от последния полага грижата на добър стопанин за запазването му;
11. Да осигурява сам и за своя сметка безопасността на движението по време на строително-монтажните работи и да спазва изискванията по ЗБУТ и ППО, в т.ч. да осигури за своя сметка обезопасяване на обекта;
12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да вземе всички необходими мерки за опазване на околната среда (на и извън строителната площадка и на временната си строителна база), както и за недопускане на щети и отрицателно въздействие върху хора и имущество, вследствие замърсяване, лъчения, шум и други вредни последици от работите по предмета на договора;
13. Всички санкции, наложени от общински и държавни органи, във връзка с изпълнение на СМР, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всички вреди, нанесени на трети лица при изпълнение на същите, се заплащат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
14. Да състави и представя в срок всички документи, протоколи и сертификати, необходими при отчитането, заплащането и приемането на изпълнените СМР;
15. Да изпълни точно, качествено и в срок възложената му работа, съгласно действащото българско законодателство, уговореното в настоящия договор и приложенията към него;
16. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнение на предвидените в договора СМР и за предприетите мерки за тяхното решаване, както и да предоставя възможност за контролиране на изпълняваните отделни видове работи по всяко време;
17. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокола за приемане на работата документите, доказващи съответствието на вложените строителни продукти с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите;
18. От датата на започване на СМР до момента на окончателното приемане на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно законовите разпоредби, рискът от нараняване, погиване, загуба или повреждане на извършените СМР, имуществото, оборудването и материалите се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
19. Да отстрани незабавно, за негова сметка, всички нанесени повреди и щети на имущество при изпълнение на договора;
20. След приключване изпълнението на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да предаде обекта и прилежащите площи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ почистени от строителни материали и отпадъци;
21. Да отстранява за своя сметка и своевременно констатираните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на изпълнението недостатъци по работата;
22. Да спазва и изпълнява даваните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания, при условията и по реда на



РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – Пловдив
Regional Health Insurance Fund

настоящия договор, или предписания на оправомощените за това лица и специализираните контролни органи;

23. Да отстрани за своя сметка, след писмена покана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички появили се в гаранционен срок дефекти и скрити недостатъци на изпълнените от него СМР;

24. Да предоставя възможност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да проверява изпълнението на предмета на договора, както и да осигурява винаги достъп до обекта на съответните контролни органи и на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

25. Да определи упълномощен свой представител, който да има правата и задълженията да го представлява пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнението на настоящия договор;

26. Да ограничи действията на своя персонал и механизация в границите на строителната площадка, като не допуска навлизането им в съседни имоти;

(2) За извършването на отделните строително-монтажни работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да обезпечи достатъчен персонал с необходимата професионална квалификация и правоспособност, съгласно изискванията по съответните нормативни актове.

(3) За да се удостовери качествено извършване на предвидените работи, когато е необходимо, се извършват необходимите тестове, проверки, контролни измервания и други подобни, като за резултатите от тях и съответно за текущото приемане на дадения вид работа се съставят документи, съгласно изискванията на приложимите за конкретния случай нормативни актове и стандарти.

(4) Всички необходими приемни измервания и изпитвания се извършват от акредитирани лаборатории, притежаващи валиден сертификат за съответния вид дейност, ако е необходимо.

(5) Разходите във връзка с приемните измервания и изпитания, изготвяне на протоколи и доклади, издадени от акредитирани лаборатории, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

(а) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на договора;

(б) да получи договореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия договор.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да заплати цената на договора по реда и при условията в него;

2. Да предаде цялата изходна документация за обекта;

3. Да осигури свободен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта, както и да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на строително-монтажните работи, съгласно този договор и изискванията на нормативните актове.

4. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложените му дейности, строително-монтажни работи, съгласно нормативната уредба.

5. Да приеме извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа, при условие че е изпълнена точно.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да осъществява контрол върху качеството и количеството на изпълнените дейности, строително-монтажни работи, влаганите материали, спазване правилата за безопасна работа, както и срока за цялостно изпълнение на



РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – Пловдив
Regional Health Insurance Fund

обекта и да изисква информация за хода на изпълнението предмета на договора, като има право да дава задължителни предписания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата оперативна самостоятелност, не излизат извън рамките на поръчката, очертани с този договор, и не са в нарушение на относимите към материята нормативи;

2. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените работи в срок, без отклонение от договореното и без недостатъци;

3. Да прави възражения по изпълнението на работите по предмета на договора, в случай на неточно изпълнение и при констатиране на некачествено изпълнени работи, да изисква същите да бъдат отстранени или поправени, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. Да откаже приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от договора или работата му е с недостатъци;

5. При констатиране на недостатъци, които не е открил по време на изпълнение на възложените строително-монтажни дейности и е констатирал в течение на нормативно установените гаранционни срокове, да поиска от него да ги поправи, без да дължи на същия заплащане за това;

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество вследствие изпълнение предмета на договора през времетраенето на строително-монтажните работи.

VIII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл. 10. (1) Гаранционният срок на изпълнените СМР за обекта е не по-малък от посочените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове не текат и се удължават с времето, през което обектът е имал проявен дефект, до неговото отстраняване.

(2) Гаранционните срокове текат от деня на предаване на обекта. За избягване на всяко съмнение, страните се съгласяват че гаранционните срокове и условия се отнасят до обекта, а не за отделна дейност.

(3) За проявилите се в гаранционните срокове дефекти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да започне работа за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати представител на място до 24 часа от получаване на рекламация за уточняване на причините, евентуалното време и срокове за отстраняване на дефектите, като за направените констатации и поети задълженията страните подписват протокол. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпрати представител до уговореното време или откаже да изпрати такъв, без да посочи основателна причина, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя едностранно протокол, в който отразява направените констатации и определя срок за отстраняване. За съставения по този ред протокол се счита, че същият се приема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без възражения и му се изпраща за изпълнение.



РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – Пловдив
Regional Health Insurance Fund

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може сам да отстрани проявилите се в гаранционните срокове дефекти, в случаите когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани същите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ възстановява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разликата в седемдневен срок от получаване на писмена покана. В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови доброволно разликата, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ реализира претенцията си по общия исков ред.

IX. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще носи пълна отговорност за изпълняваните дейности от влизане в сила на договора до деня на изтичане на гаранционните срокове за обекта. В случай на повреди и щети поради някаква причина, възникнали при изпълнение на работи по обекта, или при части от тях, или на неговата механизация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ги отстрани за своя сметка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговия персонал, при претенции за щети или смърт, претенции за загуба или повреда, на каквато и да е собственост, извън собствеността, представляваща част от обекта, които претенции могат да възникнат при или по повод изпълнение или неизпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен за всички застраховки и обезщетения по отношение на своя персонал и собственост.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 12. (1) Настоящият договор се прекратява:

С изпълнение на всички задължения по договора;

По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

По реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки или при прогласяване на неговата унищожаемост, съгласно чл. 119 ЗОП.

Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изпращане на едноседмично писмено предизвестие, в случай, че:

а) в хипотезата на чл. 6, ал. 3 от настоящия договор;

в) при неизпълнение, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на други негови задължения по договора;

Договорът не се прекратява, ако в срока на предизвестията нарушението бъде отстранено за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) В случай на прекратяване на договора по взаимно съгласие или в резултат на форсмажорни обстоятелства или обективна невъзможност за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва частично плащане на дължими суми, съгласно двустранно подписан Протокол за действително изпълнение на видове и количества работи към датата на прекратяване на договорните отношения, съобразен с изискванията на Договора и заплатените вече изпълнени строително-монтажни работи.

(3) При прекратяване на договора, независимо от причината за това, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Незабавно след узнаването да направи всичко необходимо за приключване на започнатите



РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – Пловдив
Regional Health Insurance Fund

работи до степен да бъдат годни за ползване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

2. Да предаде всички строително-монтажни работи, изпълнени от него до датата на прекратяването.

Чл. 13. (1) Страните по договора за обществена поръчка не могат да го изменят.

(2) Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, в случаите на чл. 116 ЗОП.

XI. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 14. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.

(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

Чл. 15. (1) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 2 календарни дни от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(3) За избягване на всяко съмнение, страните се съгласяват че дефинират понятието за непреодолима сила, съгласно чл. 306 от Търговския закон, а понятието непредвидени обстоятелства, съгласно § 2, т.27 от ДР на ЗОП.

XII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 16. (1) При забава за изпълнение на договорения краен срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2 /нула цяло и два/ % от общата стойност на договора за всеки просрочен ден. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи предявената неустойка от дължимото плащане по договора.

(2) При неотстраняване на появилите се дефекти в рамките на гаранционния срок, съгласно чл. 10 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи по отстраняването им, доказани с финансово-счетоводни документи, както и неустойка в размер на 10 % от тяхната стойност.

(3) В хипотеза на пълно неизпълнение предмета на договора, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 30 % от общата стойност на договора. Неустойката се заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в 5-дневен срок, считано от датата на получаване на покана за доброволно изпълнение, от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) При прекратяването на договора, по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият има право да получи цената само на успешно завършените преди прекратяването строителни работи, дължейки неустойка в размер на 30 % върху разликата между общата стойност на договора и стойността на извършените работи.

(5) При некачествено или неточно изпълнени работи по договора, освен задължението за



РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – Пловдив
Regional Health Insurance Fund

отстраняване на дефектите се прилагат и другите възможности, предвидени в чл. 265 ЗЗД.

(6) Страните се съгласяват, че неустойките по настоящия договор се кумулират по отношение на различни хипотези и случаи на неизпълнение.

Чл. 17 При неизпълнение на този договор всяка от страните може да търси обезщетение за причинените вреди при условията на гражданското и търговското право, ако същото надвишава предвидените неустойки.

ХІІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приемат за конфиденциална всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива пред когото и да е, освен пред своите служители, по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма информация относно договора или част от него, както и всяка друга информация, свързана с изпълнението му. Разкриването на информация пред служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се осъществява само в необходимата степен за целите на изпълнението на договора.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица, освен в предвидени в закона случаи на задължение за предоставяне на информация.

ХІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19. (1) Употребената в договора дума “Работа/и” ще има следното значение: изпълнение на строително-монтажни работи.

(2) Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в 3-дневен срок от настъпване на промяната.

(3) Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

(5) Страните ще решават споровете, свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такова или при възникнали имуществени спорове между страните или по повод изпълнението на договора на основание чл. 117, ал. 2 от Гражданския процесуален кодекс, страните се договарят при евентуални съдебни спорове, такива да се разглеждат пред компетентния съд съобразно правилата на родовата подсъдност.

(6) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.



РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – ПЛОВДИВ
Regional Health Insurance Fund

Неразделна част от настоящия договор са:

Приложение 1 - Технически спецификации;

Приложение 2 – Техническо предложение;

Приложение 3 Ценово предложение

Заличена информация
На основание чл.2 от ЗЗЛД
Пловдив

ИЗПЪЛНИТЕЛ
Петко Михайлов
«КРЕАТИВ БЕТО»

Заличена информация
На основание чл.2 от ЗЗЛД



РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – Пловдив
Regional Health Insurance Fund

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

За изпълнение на обществена поръчка с предмет:
"Текущи ремонтни работи в сградния фонд на РЗОК – Пловдив"

1. Описание на поръчката:

Конкретните дейности за изпълнение на предмета на поръчката по вид и количества са предоставени в количествено-стойностните сметки за всеки от обектите.

2. Технически изисквания при изпълнението и отчитането на строително-монтажните работи.

2.1. При възникнали допълнителни видове СМР, изпълнителят незабавно да уведомява възложителя. Ако е необходимо тяхното наложително изпълнение да се изготвят заменителни таблици, ако не се изменя общата стойност на ремонта.

2.2. Да се прилагат към всички видове вложени материали сертификат за произхода и качеството им.

2.3. Да се доказват работите подлежащи на закриване с двустранно подписани протоколи.

2.4. При изпълнение на СМР, да се спазва Правилника за охрана на труда.

2.5. Да се изпълняват всички СМР в съответствие с Правилата за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи, съответстващо на БДС или еквивалент.

3. Изисквания за качеството на изпълнените строително-монтажните работи.

3.1. Изпълнението на СМР е необходимо да отговаря на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.

3.2. При изпълнение на поръчката следва да се влагат само строителни продукти, които осигуряват качествено изпълнение и отговарят на съществените изисквания към строежите и да притежават документ за съответствие, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите, съответно на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и изискванията на възложителя.

3.3. Гаранционните срокове на изпълнените СМР са съгласно предвидените в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България

КРЕАТИВ БЕТОН
Заличена информация
На основание чл.2 от ЗЗЛД

и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

4. Всички, влагани при извършването на СМР, строителни продукти трябва да отговарят на БДС, EN или, ако са от внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия.

4.1. Материалите и оборудването, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи са задължение на изпълнителя.

5. Конкретните дейности предмет на обществената поръчка са както следва:

Ремонтни работи в сградния фонд на РЗОК - Пловдив на ул. „Христо Чернопеев“ № 12 и 14

№ по ред	Наименование на вида работа	Мярка	Количество
1	2	3	4
1	Почистване улуди	м	140,00
2	Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни первази	м	2,00
3	Направа обшивка от поцинкована ламарина	м ²	15,00
4	Пренареждане с подмазване на капаци /керемиди/	м	40,00
5	Обръщане на страници около дограма с ширина до 20см	м	20,00
6	Услуга с автовишка /машиносмяна/	бр.	1,00
7	Демонтаж на настилка от гранитогрес/терасите	м ²	5,00
8	Доставка и монтаж на настилка от гранитогрес	м ²	5,00
9	Доставка и монтаж на перваз от гранитогрес	м	15,00
10	Пренос ръчно до 50м на строителни материали и отпадъци	м ³	2,00
11	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо	м ³	2,00
12	Демонтаж на паркет	м ²	150,00
13	Монтаж на паркет	м ²	150,00
14	Доставка на паркет	м ²	150,00
15	Демонтаж на настилка от гранитогрес	м ²	16,00
16	Възстановяване на циментова замазка	м ²	16,00
17	Доставка и монтаж на настилка от	м ²	16,00

Заличена информация
На основание чл.2 от ЗЗЛД

	гранитогрес		
18	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо	м ³	1,00

Ремонтни работи – Архив № 1 и 2 на ул. „Христо Чернопеев“ № 12 и 14

През 2015 год. вследствие на обилните дъждове и снеготопене през пролетта, архивното помещение на РЗОК - Пловдив беше наводнено. Водата се стичаше в архивното помещение в продължение на месеци в резултат, на което се беше просмукала в стените на повече от 1,50 м. височина. Мазилката е подпухнала и на места паднала. Необходимо е очукване на нестабилните места, хидроизолиране, шпатоване и цялостно боядисване на стените и таваните, включително и стените под прозорците на Архив № 1.

№ по ред	Наименование на вида работа	Мярка	Количество
1	2	3	4
1	Очукване вароциментова мазилка	м ²	150,00
2	Хидроизолация	м ²	150,00
3	Шприцоване с вароциментов разтвор и С200	м ²	150,00
4	Направа на вароциментова мазилка	м ²	150,00
5	Направа на гипсова шпакловка	м ²	150,00
6	Грундиране по стени и тавани	м ²	500,00
7	Боядисване с латекс по стени и тавани	м ²	500,00

Ремонтни работи в сградния фонд на РЗОК – Пловдив, ул. „Христо Чернопеев“ 20

Външната мазилка на южната страна на сградата е подпухнала и на места е паднала, вследствие на течове от терасата на горния етаж, които вече са отстранени. Необходимо е мазилката да се възстанови, тъй като при всеки дъжд водата се просмуква през подпухналата и липсваща мазилка и се стича по стените в стаята на заместник-директора и директор дирекция ДИМПДИ.

От източната част от сградата има улук, който е задръстен в резултат, на което дъждовната вода се стича по стената на лицевата част на постройката. Това е предпоставка за бъдещи проблеми, свързани с нарушаване целостта на външната мазилка на сградата.

Във владение на сградата на ул. „Христо Чернопеев“ № 20 РЗОК – Пловдив е от 2005 год. От тогава до момента е извършвано само частично боядисване на вътрешните помещения. Стаите са неугледни, стените на места силно захабени. Необходимо е да се направи боядисване на сградата за спазване на хигиенните норми в работните помещения.

Заличена информация
На основание чл.2 от ЗЗЛД

№ по ред	Наименование на вида работа	Мярка	Количество
1	2	3	4
1	Почистване улици	м	10,00
2	Очукване вароциментова мазилка - Хр. Чернопеев 20	м ²	25,00
3	Шприцоване по стени и полагане на циментов хастар - „Христо Чернопеев” № 20	м ²	25,00
4	Направа на вароциментова мазилка - „Христо Чернопеев” № 20	м ²	25,00
5	Услуга с автовишка /машиносмяна/	бр.	1,00
6	Възстановяване на структурна мазилка „Христо Чернопеев” № 20	м ²	30,00
7	Боядисване с фасаген - „Христо Чернопеев” № 20	м ²	30,00
8	Вътрешно боядисване на сградата /вкл.стени и тавани/ с включен латекс	м ²	890,00

Ремонтни работи по гаражите на РЗОК – Пловдив, находящи се на ул. „Христо Чернопеев“ № 14

Гаражите на РЗОК - Пловдив се намират в двора на РЗОК – Пловдив, построени през 2000 год. Предната покривна част е общита с улици, които никога не са почиствани и това е причина за стичането на вода по стените.

Освен почистване е необходимо водата от улука да се отведе до канализацията, тъй като в момента се стича директно върху настилката. Това поражда възможността водата да проникне в архивното помещение, което се намира под гаражите.

№ по ред	Наименование на вида работа	Мярка	Количество
1	2	3	4
1	Почистване улици	м	15,00
2	Изкопна дейност по отвеждане на вода от улици на гаражи към централна канализация	м ²	15,00
3	Доставка и поставяне на пластмасови тръби Ф 110 и елементи към тях	м ²	15,00
4	Завършване изкопна дейност по отвеждане на вода от улици на гаражи към централна канализация	м ²	15,00
5	Възстановяване на настилката и плочки	м ²	

Заличена информация
На основание чл.2 от ЗЗЛД

... LTD.
Plovdiv, Bulgaria

За всяка от посочените дейности в настоящите технически спецификации, за които е определен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или еталон, възложителят ще приема еквивалентни такива на горепосочените.

Заличена информация
На основание чл.2 от ЗЗЛД



РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – Пловдив
Regional Health Insurance Fund

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

„КРЕАТИВ БЕТОН“ ЕООД - 203602640
(съгласно наименования и ЕИК)

Участник в обществена поръчка, с предмет:
"Текущи ремонтни работи в сградния фонд на РЗОК – Пловдив"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обществената поръчка, съгласно техническите спецификации.

Предлагаме обща цена за изпълнение на обществената поръчка в размер на 16919,50 лева (шестнадесет хиляди деветстотин и деветнадесет лева и петдесет ст.) лева без ДДС, съответно 20303,40 (двадесет хиляди триста и три лева и четиридесет ст.) лева с ДДС.

Посочената стойност ще служи за класиране на участниците, при избора на изпълнител на обществената поръчка по критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“.

Забележка: Цените на отделните дейности се посочват в лева със закръгляване до втория знак след десетичната запетая. Участник, чиято обща цена надвишава сумата от 22 916.66 лева без ДДС ще се счита, че е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия и ще бъде отстранен.

Отговорността за аритметична вярност на ценовото предложение е изцяло за участника. Наличието на аритметично несъответствие в ценовото предложение е основание за отстраняване от участие.

Цените включват всички разходи за изпълнение на поръчката, включително, но не само: разходи за труд, материали, механизация за временно строителство, доставно-складови разходи, пренос на материалите до работното място и други.

Посочената цена е крайна и няма да бъде изменяни през срока на действие на договора.

Обект: Ремонтни работи в сградния фонд на РЗОК - Пловдив на ул. „Христо Чернопеев“ № 12 и 14

Заличена информация
На основание чл.2 от ЗЗЛД

№ по ред	Наименование на вида работа	Мярка	Количество	Единична цена в лева без вкл. ДДС	Обща стойност в лева без вкл. ДДС
1	2	3	4	5	6
1	Почистване улици	м	140,00	2	280,00
2	Доставка и монтаж на алуминиеви подпрозоречни первази	м	2,00	22,00	44,00
3	Паправа обшивка от поцинкована ламарина	м ²	15,00	30,00	450,00
4	Цренареждане с подмазване на капаци /керемиди/	м	40,00	5,00	200,00
5	Обръщане на страници около дограма с ширина до 20 см	м	20,00	13,00	260,00
6	Услуга с автовишка /машиносмяна/	бр.	1,00	300,00	300,00
7	Демонтаж на настилка от гранитогрес/терасите	м ²	5,00	6,00	30,00
8	Доставка и монтаж на настилка от гранитогрес	м ²	5,00	30,00	150,00
9	Доставка и монтаж на перваз от гранитогрес	м	15,00	8,00	120,00
10	Пренос ръчно до 50 м на строителни материали и отпадъци	м ³	2,00	50,00	100,00
11	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо	м ³	2,00	45,00	90,00
12	Демонтаж на паркет	м ²	150,00	1,00	150,00
13	Монтаж на паркет	м ²	150,00	2,50	375,00
14	Доставка на паркет	м ²	150,00	10,00	1500,00
15	Демонтаж на настилка от гранитогрес	м ²	16,00	5,00	80,00
16	Възстановяване на циментова замазка	м ²	16,00	8,00	128,00
17	Доставка и монтаж на настилка от гранитогрес	м ²	16,00	30,00	480,00
18	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо	м ³	1,00	45,00	45,00
				Обща сума в лева без вкл. ДДС	4782,00

Заличена информация
На основание чл.2 от ЗЗЛД

Обект: Ремонтни работи в сградния фонд на РЗОК – Пловдив, ул. "Христо Чернопеев" 20

№ по ред	Наименование на вида работа	Мярка	Количество	Единична цена в лева без вкл. ДДС	Обща стойност в лева без вкл. ДДС
1	2	3	4	5	6
1	Почистване улици	м	10,00	2,00	20,00
2	Очукване вароциментова мазилка - Хр. Чернопеев 20	м ²	25,00	2,50	62,50
3	Шприцоване по стени и полагане на циментов хастар – „Христо Чернопеев” № 20	м ²	25,00	6,50	162,50
4	Направа на вароциментова мазилка - „Христо Чернопеев” № 20	м ²	25,00	6,50	162,50
5	Услуга с автовишка /машиносмяна/	бр.	1,00	300,00	300,00
6	Възстановяване на структурна мазилка „Христо Чернопеев” № 20	м ²	30,00	16,00	480,00
7	Боядисване с фасаген - „Христо Чернопеев” № 20	м ²	30,00	6,00	180,00
8	Вътрешно боядисване на сградата /вкл.стени и тавани/ с включен латекс	м ²	890,00	3,50	3115,00
				Обща сума в лева без вкл. ДДС	4482,50

Обект: Ремонтни работи по гаражите на РЗОК – Пловдив, находящи се на ул. „Христо Чернопеев“ № 14

№ по ред	Наименование на вида работа	Мярка	Количество	Единична цена в лева без вкл. ДДС	Обща стойност в лева без вкл. ДДС
1	2	3	4	5	6
1	Почистване улици	м	15,00	2,00	30,00
2	Изкопна дейност по отвеждане на вода от улици на гаражи към централна канализация	м ²	15,00	15,00	225,00
3	Доставка и поставяне на пластмасови тръби Ф 110 и елементи към тях	м ²	15,00	00	600,00

Заличена информация
На основание чл.2 от ЗЗЛД

ОООД
Елза Екзархи
ACTIVE BETON LTD.
Plovdiv, Bulgaria

4	Завършване изкопна дейност по отвеждане на вода от улици на гаражи към централна канализация	м ²	15,00	15,00	225,00
5	Възстановяване на настилката и плочки	м ²	15,00	15,00	225,00
				Обща сума в лева без вкл. ДДС	1305,00

Обект: Ремонтни работи – Архив № 1 и 2 в сградите на ул."Христо Чернопеев" № 12 и 14

№ по ред	Наименование на вида работа	Мярка	Количество	Единична цена в лева без вкл. ДДС	Обща стойност в лева без вкл. ДДС
1	2	3	4	5	6
1	Очукване вароциментова мазилка	м ²	150,00	2,50	375,00
2	Хидроизолация	м ²	150,00	3,50	525,00
3	Шприцоване с вароциментов разтвор и С200	м ²	150,00	6,50	975,00
4	Направа на вароциментова мазилка	м ²	150,00	6,50	975,00
5	Направа на гипсова шпакловка	м ²	150,00	5,00	750,00
6	Грундиране по стени и тавани	м ²	500,00	2,00	1000,00
7	Боядисване с латекс по стени и тавани	м ²	500,00	3,50	1750,00
				Обща сума в лева без вкл. ДДС	6350,00

Име и фамилия
Длъжност
Подпис и печат
Дата

Петко Михайлов
Странител
22.06.2016

Заличена информация
На основание чл.2 от ЗЗЛД

ЕООД
пл. България
E BETON LTD.
Plovdiv, Bulgaria



РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – ПЛОВДИВ
Regional Health Insurance Fund

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от

„КРЕАТИВ БЕТОН“ ЕООД - 203602640
(пълно наименование и ЕИК)

Участник в обществена поръчка, с предмет:
“Текущи ремонтни работи в сградния фонд на РЗОК – Пловдив“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме да изпълним предмета на поръчката в съответствие с всички предварително обявени условия и изисквания на възложителя, обективирани в Техническите спецификации, техническите стандарти по БДС, европейски стандарти или техен еквивалент.

При изпълнение на задълженията ще вземем необходимите мерки за ограничаване на шума и замърсяването при доставните и монтажни работи.

Текущите ремонтни работи в сградния фонд на РЗОК – Пловдив ще бъде осъществено в срок до **8 (осем)** календарни дни. Срокът започва да тече, считано от датата на заявка, от страна на възложителя и приключва с подписване на приемо-предавателен протокол от страните по договора за приемане на работата.

Декларираме, че ще спазим действащите закони, технически норми, стандарти и изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и всички други нормативи, свързани с изпълнението на настоящата обществена поръчка.

При изготвяне на офертата ни са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са приложими към строителството, съгласно действащото законодателство в Република България.

Декларираме, че сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор към обявата за обществената поръчка, съгласно чл. 39 ал. 3, т.1, б. „в“ от ППЗОП.

Декларираме, че срокът на валидност на настоящата оферта е **6 /шест/** месеца от датата на подаване на офертата, съгласно чл. 39 ал. 3, б. „г“ от ППЗОП.

Носим пълна отговорност за вреди, произтекли от извършени некачествени дейности.

Име и фамилия
Длъжност
Подпис и печат
Дата

Петко Михайлов
Здравен
27.06.2018

Заложена информация
На основание чл.2 от ЗЗЛД
CRJ... Plovdiv