


ДО: НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
НА ВНИМАНИЕТО НА: Д-Р ДИМИТЪР ПЕТРОВ



ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

Номер ОВНЙ17049/12.07.2017 г.

УВАЖАЕМИ Д-Р ПЕТРОВ,

В отговор на публикувана на сайта на НЗОК покана Ви представям индикативна ценова оферта за Разработване на Система за електронен обмен на социално-осигурителна информация на НЗОК в рамките на споразумение № INEA/CEP/ICT/A2016/1171568 с Изпълнителната агенция за иновации и мрежи на Европейската комисия за изпълнение на проект 2016-BG-IA-0031 „Осигуряване на електронен обмен на социално-осигурителна информация между България и ЕС“.

След детайлно проучване на изискванията на Възложителя потвърждавам интереса и възможностите на Контракс АД да реализира проекта. Цялостната услуга включва създаване на информационната система съобразно изискванията на НЗОК и съобразно съвременните методи и средства за разработка; внедряване на информационната система и последващи обучения на потребителите и администраторите на системата.

За тези цели ще бъдат извършени следните дейности:

- Дейност 1 Внедряване на национална точка за достъп (AP) и RINA в НЗОК
 - Поддейност 1.1. Инсталиране на софтуера на точката за достъп (AP)
 - Поддейност 1.2. Инсталиране на RINA

- Дейност 2 Разработване на модули за комуникация и обмен на данни между националните контактни точки за достъп и НЗОК
 - Поддейност 2.1. Подготовка на данните и информационните системи в НЗОК

за обмена между точките за достъп

- Поддейност 2.2. Разработване и внедряване на уеб услуги.
- Дейност 3 Разработване на модул за управление на данните за зареждане в СЕД
 - Поддейност 3.1. Анализ на изискванията и изготвяне на спецификация
 - Поддейност 3.2. Изготвяне на системен проект за реализация
 - Поддейност 3.3. Програмна реализация на софтуерното решение
 - Поддейност 3.4. Документиране на софтуерното решение. Изготвяне на ръководства за инсталиране, администрация и използване на модула
 - Поддейност 3.5. Тестване на решението, съгласно тестовия модел от системния проект
 - Поддейност 3.6. Подготовка на среда за разполагане на модула в информационната инфраструктура на НЗОК
 - Поддейност 3.7. Обучение на обучители

Прогнозна количествена сметка за извършване на дейностите ще намерите в следващата таблица:

Дейност	Мярка	Брой	Ед. цена в лева без ДДС	Сума в лева без ДДС
Внедряване на национална точка за достъп (AP) и RINA в НЗОК	Час	270	50.00	13 500 лв.
Разработване на модули за комуникация и обмен на данни между националните контактни точки за достъп и НЗОК	Час	760	60.00	45 600 лв.
Разработване на модул за управление на данните за зареждане в СЕД	Час	4 935	60.00	296 100 лв.
			Общо в лв. без ДДС:	355 200.00
			ДДС 20%:	71 040.00
			Общо в лв. с ДДС:	426 240.00

Ако бъдем избрани за изпълнители на системата в съответствие с Вашите изисквания ще бъдат постигнати следните резултати:


- Инсталирана, тествана и приета национална точка за достъп (AP)
- Инсталирана, тествана и приета RINA
- Изготвен и приет анализ на информацията, която трябва да бъде качена в RINA за целите на компилиране на EESSI документи за НЗОК
- Изготвен и приет анализ на информационните системи на НЗОК и на информацията необходима за обмен между националните точки за достъп и за компилиране на EESSI документи
- Изготвена спецификация на данните, необходими за обмен между националните точки за достъп
- Разработени, вградени и приети интерфейси във вид на услуги за комуникация и обмен на данни между националните точки за достъп и заредени данни в RINA за компилиране на EESSI документи за НЗОК
- Проведено обучение на 5 ИТ служители на НЗОК по администриране, инсталиране и конфигуриране на софтуера, използван от националната точка за достъп и RINA
- Проведено обучение на 5 крайни потребители на НЗОК по потребителските функционалности на националната точка за достъп и RINA
- Проведено обучение на 5 ИТ служители на НЗОК по администриране, инсталиране и конфигуриране на интерфейси между националната точка за достъп и справочната част
- Изготвена и приета документация със системни изисквания/дизайн на модул за управление на данните за SED
- Разработен, инсталиран и приет модул за управление на данните за SED
- Проведено обучение на 3 ИТ служители на НЗОК по администриране, инсталиране и конфигуриране на модул за управление на данните за SED
- Проведено обучение на 30 крайни потребители на НЗОК по потребителските функционалности на модул за управление на данните за SED /включително обучение на обучители/
- Преминати тестове за съвместимост на българската EESSI система, предоставени от Основната платформа EESSI (EESSI Core Service Platform) или от утвърдена организация за тестване на съответствие/съвместимост

Валидност на офертата: 120 дни

Срок за изпълнение: 11 месеца

11.07.2017 г.
Гр. София

С уважение:


Йордан Йорданов
Изпълнителен директор