
Приложение № 1 към договор № РД-14-8/09.05.2016 г. 
 
 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
Предметът на поръчката обхваща извършването на следните строително-ремонти работи: 

премахване на компрометирани подови плочи, изчистване и подравняване на основата, 
залепване на нови подови плочи и фугирането им в работно помещение - стая № 303 на четвърти 
етаж в административната сграда на РЗОК - Русе, с обща площ до 10 (десет) кв. метра. 

 Новите подови плочи, както и всички останали необходими материали се доставят от 
изпълнителя за негова сметка. 
  Изпълнението на дейностите следва да се осъществява извън рамките на работното време 
на РЗОК – Русе, като изпълнителят е длъжен да се съобразява с установения в сградата 
охранително - пропускателен режим. 

Извършваните работи следва да бъдат с необходимото качество, като доставените 
материали и консумативи следва да съответстват на БДС (респективно  европейските стандарти). 

 Всички предварителни, подготвителни, допълнителни и последващи дейности (извън 
изрично посочените от Възложителя) във връзка с изпълнението на поръчката като примерно 
посочените: 

- доставка на необходимите консумативи и материали, в това число и защитни покривала 
(върху мебели, осветителни тела, техника и др.);  

- преместване на мебели и връщането им на място в помещението;  
- почистване на замърсените в следствие от ремонта повърхности; 
- изнасяне, товарене и извозване на строителни отпадъци; 
- транспортни разходи във връзка с изпълнението на поръчката,  
 са изцяло за сметка на изпълнителя. 

  При приключване на строително-ремонтите работи се съставя двустранен протокол за 
приемането им от страна на възложителя (Образец № 1 към договора). 
 Срок за изпълнение предмета на договора: не повече от 14 (четиринадесет) дни, считано 
от датата на сключването  му. 
 


